
Osnovni elementi okvirnog sporazuma u skladu sa članom 75. stav 2. Zakona o javnim nabavkama
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	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki 
	Podaci o dobavljaču/ 
dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto) 
	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...) 
	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene 
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	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma 
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	Napomena (obrazloženje) 

	1.


	LOT 1:

 Nabavka radova na sanaciji potkova na krovu zgrade PS Visoko
45000000-7                                               Građevinski radovi 


	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda: 488-7-3-26/22
	"DKM GRADNJA" d.o.o. Maglaj, sa sjedištem u Maglaju, na adresi Viteška ulica bb, koje zastupa direktor Mehmed Kusur

ID broj: 

4218267310009


	Ukupna vrijednost ugovora: 9.760,00 KM bez PDV-a (11.419,20 KM sa PDV-om); Rok plaćanja: 60 dana od dana ispostavljanja fakture; Rok završetka radova: 20 dana od dana potpisivanja ugovora i  dostavljanja narudžbe; Garantni period: 24 mjeseca od izvršene primopredaje; Broj ugovora: 08-01-03/2-11-2-1999-38/22 od 14.09.2022.g.
	
	
	14.09.2022.g.
	31.12.2022.g.
	

	2.
	LOT 2: 
Nabavka radova na sanaciji kancelarije broj 1 u prizemlju PS Centar
45000000-7                                             Građevinski radovi 


	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda: 488-7-3-26/22
	"COSPEX" d.o.o. Zenica, sa sjedištem u Zenici, na adresi Sarajevska 314, koje zastupa direktor Larisa Redžepović

ID broj: 4218991860002
	Ukupna vrijednost ugovora: 9.849,00 KM bez PDV-a (11.523,33 KM sa PDV-om); Rok plaćanja: 60 dana od dana ispostavljanja fakture; Rok završetka radova: 60 dana od dana potpisivanja ugovora i  dostavljanja narudžbe; Garantni period: 6 mjeseci od izvršene primopredaje; Broj ugovora: 08-01-03/2-11-2-1999-37/22 od 14.09.2022.g.
	
	
	14.09.2022.g.
	31.12.2022.g.
	

	3.
	LOT 3: 

Nabavka radova na sanaciji kancelarije broj 3 u prizemlju PS Centar
45000000-7                                          Građevinski radovi 


	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda: 488-7-3-26/22
	"COSPEX" d.o.o. Zenica, sa sjedištem u Zenici, na adresi Sarajevska 314, koje zastupa direktor Larisa Redžepović

ID broj: 4218991860002
	Ukupna vrijednost ugovora: 8.090,00 KM bez PDV-a (9.465,30 KM sa PDV-om); Rok plaćanja: 60 dana od dana ispostavljanja fakture; Rok završetka radova: 60 dana od dana potpisivanja ugovora i  dostavljanja narudžbe; Garantni period: 6 mjeseci od izvršene primopredaje; Broj ugovora: 08-01-03/2-11-2-1999-36/22 od 14.09.2022.g.
	
	
	14.09.2022.g.
	31.12.2022.g.
	

	4.
	LOT 4: 

Nabavka radova na sanaciji sanitarnog čvora na II spratu Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona u sjedištu

45000000-7                                          Građevinski radovi

	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda: 488-7-3-26/22
	"DKM GRADNJA" d.o.o. Maglaj, sa sjedištem u Maglaju, na adresi Viteška ulica bb, koje zastupa direktor Mehmed Kusur

ID broj: 

421826731000
	Ukupna vrijednost ugovora: 11.089,00 KM bez PDV-a (12.974,13 KM sa PDV-om); Rok plaćanja: 60 dana od dana ispostavljanja fakture; Rok završetka radova: 20 dana od dana potpisivanja ugovora i dostavljanja narudžbe; Garantni period: 24 mjeseca od izvršene primopredaje; Broj ugovora: 08-01-03/2-11-2-1999-35/22 od 14.09.2022.g
	
	
	14.09.2022.g.
	31.12.2022.g.
	

	5.
	LOT 5: 

Nabavka radova na izradi alu pregradnih stijena u šalter sali Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona u sjedištu
45000000-7                                          Građevinski radovi

	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda: 488-7-3-26/22
	DKM GRADNJA" d.o.o. Maglaj, sa sjedištem u Maglaju, na adresi Viteška ulica bb, koje zastupa direktor Mehmed Kusur

ID broj: 

421826731000
	Ukupna vrijednost ugovora: 4.054,00 KM bez PDV-a (4.743,68 KM sa PDV-om); Rok plaćanja: 60 dana od dana ispostavljanja fakture; Rok završetka radova: 5 dana od dana potpisivanja ugovora i dostavljanja narudžbe; Garantni period: 24 mjeseca od izvršene primopredaje; Broj ugovora: 08-01-03/2-11-2-1999-34/22 od 14.09.2022.g
	
	
	14.09.2022.g.
	31.12.2022.g.
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